

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเตียงนอน ๒ ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๒,๒๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงเตียงนอน ๒ ชั้น จำนวน ๑๙ ห้อง ๒๑ หน่วย

๕. ราคากลางคำนวณ ณวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๙๖,๘๑๓.๙๓ บาท
(หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์
ราคากลางวัสดุโครงการปรับปรุงเตียงนอน ๒ ชั้น ที่ต้องจัดซื้อรวมจำนวนเงินทั้งหมด
๖๙๖,๘๑๓.๙๓ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๖.๓ แบบ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพรชัย จันทน์นนท์	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายอรรถวุฒิ วงศ์โยธา	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายพลาวุธ ฤทธิไธสง	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพรชัย จันทน์นนท์)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอรรถวุฒิ วงศ์โยธา)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพลาวุธ ฤทธิไธสง)
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน


รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงเตียง ๒ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	แผ่นไม้ขัดสีขนาด หนา ๒๐ มม.	๑๖๑.๐๐	แผ่น	๘๘๗.๘๕	๑๔๒,๘๗๓.๘๕		
๒	กระเบื้องยางชนิดมัน หนา ๒.๕๐ มม ขนาด ๒x๑๕ ม.ปูด้วยกาวยา	๓๗๕.๐๐	ตร.ม	๖๕๐.๐๐	๒๔๓,๗๕๐.๐๐		จากแบบ
๓	สีน้ำมัน(ขาว)	๒๖.๐๐	แกลลอน	๓๕๕.๑๔	๙,๒๓๓.๖๔		
๔	สีกันสนิม	๕.๐๐	แกลลอน	๒๖๑.๖๘	๑,๓๐๘.๕๐		
๕	Plate ๑๐๐x๑๐๐x๔ มม.	๑๔๒.๐๐	แผ่น	๓๗.๓๘	๕,๓๐๗.๙๖		
๖	Plate ๗๕x๗๕x๔ มม.	๙๐.๐๐	แผ่น	๒๘.๐๔	๒,๕๒๓.๖๐		
๗	พุก m๑๐ Expansion Bolt	๒๗๙.๐๐	ตัว	๖.๕๔	๑,๘๒๔.๖๖		
๘	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๗๕x๕๕x๓.๒mm.(๕.๕๐ kg/m.)	๑,๔๕๗.๐๐	กก.	๒๑.๗๘	๓๑,๗๓๓.๕๖		
๙	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๗๕x๗๕x๓.๒mm.(๗.๐๑ kg/m.)	๒,๓๔๗.๐๐	กก.	๒๒.๙๐	๕๓,๗๕๖.๓๐		
๑๐	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๗๕x๕๕x๒.๓mm.(๔.๖๖ kg/m.)	๑,๗๗๗.๐๐	กก.	๒๑.๐๓	๓๗,๗๗๐.๙๑		
๑๑	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๕๐x๕๐x๑.๖๐mm.(๒.๓๘ kg/m.)	๒,๐๗๘.๐๐	กก.	๒๕.๒๓	๕๒,๔๒๗.๙๔		
๑๒	เหล็ก <input checked="" type="checkbox"/> ๑๗/๕"x๑.๖ mm.(๑.๖๖ kg/m.)	๖๘๓.๐๐	กก.	๒๓.๓๖	๑๕,๙๕๔.๘๘		
๑๓	เครื่องเชื่อมโลหะขนาด ๕๐๐ แอมป์ (พลัง)	๑	เครื่อง	๓๓,๓๖๔.๘๙	๓๓,๓๖๔.๘๙		
๑๔	เกลียวปลายปลายสว่าน ขนาด ๑/๒"	๓,๑๓๖.๐๐	ตัว	๐.๙๓	๒,๙๑๖.๘๘		
๑๕	น้ำมันสน	๔	ลิ้น	๕๒๐.๕๖	๒,๐๘๒.๖๔		
๑๖	ใบตัดเหล็ก ๑๕"	๑๒	ใบ	๗๔.๗๗	๘๙๖.๕๒		
๑๗	ใบเลื่อย ๔"	๑๒	ใบ	๒๓.๓๖	๒๘๐.๐๓		
๑๘	ลวดเชื่อม	๒	ลัง	๑,๓๐๘.๕๑	๒,๖๑๖.๙๒		
๑๙	ใบตัด ขนาด ๕"	๑๒	ใบ	๑๖.๘๒	๒๐๑.๘๔		
๒๐	แปรงทาสี ขนาด ๒"	๑๕	อัน	๖๐.๗๕	๙๑๑.๒๕		
๒๑	กาวยากระเบื้องยาง	๑๐๐	กก.	๘๐.๖๔	๘,๐๖๔.๐๐		
๒๒	สลับเมตร ๘ เมตร	๒	อัน	๒๓๓.๖๔	๔๖๗.๒๘		
๒๓	ถุงมือหนัง	๔	คู่	๗๔.๗๗	๒๙๙.๐๘		
๒๔	ถุงมือผ้า	๒	โหล	๙๓.๕๖	๑๘๖.๙๒		
๒๕	แว่นตาเชื่อมเหล็ก	๕	อัน	๔๖.๗๓	๒๓๓.๖๕		
๒๖	หัวยิงเกลียวปลาย	๑๒	อัน	๔๖.๗๓	๕๖๐.๗๖		
รวม					๖๕๑,๒๒๗.๙๗		


ประธานกรรมการ
(นายพรชัย จันทร์นพ)


กรรมการ
(นายอรุณภูมิ วงศ์โยธา)


กรรมการ
(นายพลาวัชร สุทธิโรตง)

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประเภท โครงการปรับปรุงเตียง ๒ ชั้น

เจ้าของงาน เรือนจำจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.๔ ที่แนบ ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร	๖๕๑,๒๒๗.๙๗		๖๕๑,๒๒๗.๙๗	
๒	ประเภทงาน				
๓	ประเภทงาน				
๔	ประเภทงาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๔๕,๕๘๕.๙๖	
สรุป	คิดเป็นเงิน			๖๙๖,๘๑๓.๙๓	
	ตัวอักษร	หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพรชัย จันทรนนท์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอรรถวุฒิ วงศ์โยธา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพลาวุธ ฤทธิไธสง)

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุ โครงการปรับปรุงเตียง ๒ ชั้น

ส่วนราชการ เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประเภท การปรับปรุงเตียงนอน ๒ ชั้น

เจ้าของงาน เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุปรับปรุงเตียงนอน ๒ ชั้น	๖๙๖,๘๑๓.๙๓	
	รวมราคาวัสดุ (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	๖๙๖,๘๑๓.๙๓	
	หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายพรชัย จันทร์นนท์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอรรถวุฒิ วงศ์โยธา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพลาวุธ ฤทธิไธสง)